

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадського об'єднання, що подає конкурсну пропозицію	Громадська організація «Ініціатива Е+»
Назва пріоритетного напрямку	12. Надання інших соціальних послуг
Назва проекту	«Кисень для киян»
Відповідність проекту оперативним цілям, завданням та заходам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року	Сектор 2.4, п.1.5: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги
Загальна сума витрат для виконання (реалізації) проекту, тис.грн	2,962 тис.грн.
Очікуване фінансування з бюджету міста Києва, тис.грн	540 тис.грн.
Мінімально необхідний обсяг витрат для виконання (реалізації) проекту, тис.грн.	480 тис.грн.
Терміни реалізації проекту	01.01.2022-31.12.2022
Адреса громадського об'єднання Телефон, факс, e-mail	Пункт видачі кисневих концентраторів: Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 5 Офіс: Київ, вул. А.Малишка, 25/1, Конт.тел: +38050 952 3353, +38067 505 0905 e-mail: help.eplus@gmail.com
Прізвище, ім'я, по батькові голови громадського об'єднання	Варава Валентина Юріївна, голова правління

Голова Правління ГО «Ініціатива Е+»

М.П.

Дата



16.12.2021

Варава В.Ю.

(П.І.Б.)

Дата реєстрації заявки	* <i>16.12.2021</i>
Реєстраційний номер конкурсної пропозиції	* <i>№ 87</i>
Підпис	* <i>Варава В.Ю.</i>

* Заповнюється Організатором конкурсному відбору

Принципи і вимоги...

Опис проекту
для реалізації у 2022 році

«КИСЕНЬ ДЛЯ КИЯН»
(назва проекту)

Назва громадського об'єднання, яке подає проєкт:

Громадська організація «Ініціатива Е+»

1. Загальна інформація про громадське об'єднання:

- дата створення: 2014 рік

- предмет діяльності: гуманітарні (благодійні) проєкти медичного та соціального спрямування

- структура та чисельність:

Керівний орган – Правління ГО «Ініціатива Е+, складається з 5 осіб.

Керівник організації – Голова Правління.

Найвищий орган управління – Загальні збори членів організації.

ГО «Ініціатива Е+ має 35 дійсних членів, з них на даний час працюють в проєктах 15 волонтерів. За потребу можемо залучити будь-яку необхідну кількість учасників.

- джерела фінансування

ГО «Ініціатива Е+» з 2014 року співпрацює з великими міжнародними донорами.

Наприклад, протягом 2021 року було реалізовано такі проєкти:

Лютий-квітень 2021 – Міжнародний Вишеградський фонд - 83,000 EUR (2,666,952 грн) –

забезпечення 3 основних медичних закладів Луганської обл. обладнанням та ЗІЗ у зв'язку з covid19

Червень-жовтень 2021 – Посольство Чеської республіки в Україні – 2,000,000 CZK (2,534,018 грн) –

Проєкт «Донбас 2021: відновлення»: мед.обладнання для 12 опорних по covid19 лікарень Донбасу, а

також організація відпочинку та реабілітації 100 дітей зони розмежування в карпатських таборах

Вересень 2021 – по теперішній час – Канадська Українська Фундація - 61358 CAD (1,290,083 грн) –

закупівля кисневого обладнання та витратних матеріалів для проєкту «Кисень для життя»

- наявність ресурсів для виконання проєкту

ГО «Ініціатива Е+» має усі необхідні ресурси для виконання проєкту, а саме:

- досвідчені координатори проєкту по забезпеченню кисневим

обладнанням та супроводу кисневозалежних пацієнтів;

- 2 приміщення: Благодійний пункт видачі кисневих концентраторів при

Патріаршому Соборі УГКЦ та приміщення офіс/склад;

- 2 ноутбуки та 2 принтери;

- волонтери на тимчасові задачі;

- автомобіль на балансі ГО «Ініціатива Е+» Volkswagen Crafter.

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів

ГО «Ініціатива Е+» до цього часу не мала досвіду з реалізації проєктів із

залученням українських бюджетних коштів, але має досвід роботи з

бюджетними коштами Чеської республіки та інших міжнародних донорів.

Відповідно, ми маємо досвід роботи та відповідного звітування на засадах



відкритості та прозорості. В травні 2021 року організація успішно пройшла незалежний аудит (за потреби готові надати висновок експертів, англ.м.)

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проєкту

2.1. **Мета проєкту:** забезпечення кисневозалежних киян апаратами кисневої підтримки (кисневими концентраторами та апаратами (CPAP)

2.2. **Цільова група**, на яку спрямовано проєкт (з розподілом за статтю): кисневозалежні пацієнти, а саме пацієнти з пост-ковідним синдромом, ХОЗЛ та інші захворювання з дихальною та серцевою недостатністю, онко-пацієнти. За нашою статистикою близько 60% таких пацієнтів – жінки.

2.3. **Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт**

На даний час більше 300 000 киян перехворіли на covid19, більше 7 000 людей померло. Кожна наступна хвиля covid19 охоплює все більше людей, лікарні не справляються з потоком хворих, тож часто виписують пацієнтів з сатурацією нижче 90% та рекомендацією кисневої підтримки на кисневому концентраторі 5-10 літрів. Такі пацієнти не можуть дихати без кисневого обладнання і мають великий ризик ускладнень та навіть смерті.

За прогнозами провідних наукових інституції Європи та Америки, пандемія триватиме ще найменше 1,5-2 роки. Медична система України не має можливості забезпечити кисневим обладнанням пост-ковідних та паліативних пацієнтів, яким кисневе обладнання потрібне на тривалий час або навіть пожиттєво.

Для довідки: вартість 1 кисневого концентратора (10 л/хв) складає від 30,000 грн, апарату CPAP – 16,000 грн., оренда кисневого концентратора від 700 грн/доба.

Купівля або оренда цих життєво необхідних апаратів є дуже дорогою і непосильною для більшості пацієнтів. Саме тому ми започаткували багодійний проєкт «Кисень для життя» і БЕЗКОШТОВНО передаємо пацієнтам кисневі концентратори та апарати CPAP, витратні матеріали тощо, в т.ч. на тривалий час.

За час функціонування проєкту більше 250 киян отримали апарати кисневої підтримки і звернень про допомогу все більше.

Проєкт «Кисень для киян» є логічною складовою поточного багодійного проєкту «Кисень для життя».

Сьогодні наш «парк» кисневого обладнання складає 104 одиниці кисневого обладнання, в т.ч. 90 кисневих концентраторів (потужністю 10 л/хв) та 14 апаратів неінвазивної вентиляції легенів CPAP, повнолицьові маски тощо. Усі апарати постійно знаходяться в роботі, при поверненні проводимо дезінфекцію, замінюємо фільтри та витратні матеріали, і передаємо наступним потребувачам.

За рік існування проєкту ми зіткнулись з наступними проблемами, розв'язання яких вкрай важливе для подальшого надання кисневої підтримки потребувачам.



Ми сподіваємось на підтримку нашого проекту КМДА саме для вирішення цих проблем.

1. Через постійне зростання числа кисневого обладнання гостро встає **проблема обліку руху кисневого обладнання та моніторингу стану пацієнтів**. У зв'язку з цим важливою складовою нашого проекту є адаптація CRM-програми спеціально під даний проект. Це полегшить роботу команди та дасть можливість більш ефективної роботи, а також допоможе зберегти дороге обладнання, оскільки чим більше кількість і інтенсивніше рух апаратів, тим більший ризик загубити апарат.
2. Важливою складовою даного проекту є **створення сайту** для збору запитів від потребуючих та інформування про процедури отримання апаратів кисневої підтримки для пацієнтів, а також збереження наданої ними інформації.
3. Вся наша техніка придбана благодійним коштом, кількість апаратів постійно зростає. Кошти для закупівель надають як фізичні особи-благодійники, так і великі зарубіжні організації. На жаль, зарубіжні донори не надають кошти на адміністративно-організаційні витрати, і тому ми постійно змушені шукати кошти на функціонування проекту та **оплату роботи координаторів**, які працюють 24/7 для підтримки кисневозалежних киян.

Ми з певністю можемо сказати, що врятували десятки життів завдяки проекту «Кисень для життя». Тож підтримка дочірнього проекту «Кисень для киян» соціальним департаментом КМДА допоможе зберегти життя та здоров'я сотням киян з проблемами дихання.

2.4. План заходів з реалізації проекту

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Термін реалізації етапу	Результати здійснення етапу
Організаційний	Підготовка та поширення флаєрів в усіх медичних закладах Києва;	Січень 2022	Донесення інформації про проект до потенційної ЦА;
	Підготовка та апробування CRM-програми для обліку кисневого обладнання та моніторингу стану пацієнтів;	Січень-лютий 2022	Оптимізація моніторингу кисневого обладнання та моніторингу стану пацієнтів
	Створення сайту для реєстрації	Січень-лютий 2022	Оптимізація обліку та

	звернень за кисневою підтримкою		збереження звернень пацієнтів
Основний	Функціонування проекту по наданню киянам апаратів кисневої підтримки	Січень- грудень 2022	Зереження життя та здоров'я киян
Завершальний	Підведення підсумків, підготовка та подання фінального звіту	Грудень 2022	Підведення підсумків проекту

2.5. Участь громадського об'єднання в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси тощо)

Власний внесок ГО «Ініціатива Е+» включає підготовлених координаторів проекту, наявне кисневе обладнання, витратні матеріали, 2 приміщення, мікроавтобус організації.

Зокрема, в даний час ГО «Ініціатива Е+» використовує для проекту 104 одиниці кисневого обладнання, в тч 90 кисневих концентраторів (10 л/хв) та 14 апаратів СРАР загальною вартістю більше 2,500,000 грн. Кількість апаратів постійно зростає завдяки донорським та благодійним коштам.

В проекті працюють досвідчені координатори, які ведуть моніторинг руху апаратів та стану пацієнтів, і надають консультації з використання кисневого обладнання. В деяких випадках до проекту ми залуцаємо лікарів.

2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вказіть конкретні кількісні та якісні результативні показники)

В результаті підтримки проекту «Кисень для киян» ми очікуємо, що принаймі 500 кисневозалежних киян з пост-ковідним синдромом, хронічними захворюваннями дихальної та серцевої системи, паліативних хворих безкоштовно отримають апарати кисневої підтримки для амбулаторного лікування.

Важливим компонентом проекту є інформування потенційних пацієнтів щодо маршруту звернення пацієнта за кисневою підтримкою для до-та післялікарняної реабілітації. Ми очікуємо, що про наш проект будуть поінформовані усі лікарні м. Києва, а також лікарі первинної ланки.

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту

Ми готові поширювати досвід організації благодійних пунктів підтримки кисневих концентраторів та масштабувати проект для зручності киян, за наявності достатньої кількості кисневого обладнання.



Також ми готові ділитись досвідом пошуку фінансування для благодійних проєктів та заходів.

3. Кошторис проєкту

№ п/п	Назва статті витрат на реалізацію проєкту	Кількість, од.	Ціна за одиницю, грн..	Вартість, грн.
1.	Створення програми обліку обладнання/ пацієнтів (типу CRM)	1	75 000	75 000
2.	Створення сайту	1	25000	25 000
3.	Друк та розповсюдження інформаційних флаєрів та наліпок	1	8 000	8 000
4.	Орг.витрати (канцтовари, картриджі для принтера, моб.зв'язок тощо)	12	1 000	12 000
5.	Оренда приміщення під склад обладнання	12	10000	120 000
6.	Оплата роботи 2 координаторів проєкту	12	20 000	240 000
7.	Оплата бухг.консульт.послуг	12	5000	60 000
Загальна сума				540 000

Голова Правління ГО «Ініціатива Е+»
М.П.



(Варава В.Ю.)